Приложение

к приказу № 85 от 01.08.2013г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

о  продлении срока приема заявок и внесении изменений в документацию запроса предложений, назначенного на 02.08.2013 года

1. Продлить срок приема заявок на участие в запросе предложений по лоту №1: «Право заключения договора на оказание услуг по разработке Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ города Туапсе» на период 2014-2018 годы» в соответствии с техническим заданием №1, до 16.00 часов 06.08.2013г.
2. Техническое задание №1, раздел 5 «Сроки разработки Инвестиционной программы» изложить в следующей редакции:

«5. СРОКИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа разрабатывается МУП «ЖКХ города Туапсе» до 28 сентября 2013 года с момента утверждения технического задания». 

3. Внести следующие изменения в проект Договора на оказание услуг по разработке Инвестиционной программы:

1) пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Срок выполнения работы ИСПОЛНИТЕЛЕМ составляет ____ (______________) календарных дней, считая со дня подписания настоящего Договора, в том числе по этапам:

- Этап 1: разработка Инвестиционной программы – в срок до 28 сентября 2013 года;

- Этап 2: согласование Инвестиционной программы администрацией Туапсинского городского поселения – в срок до 10 октября 2013 года;

- Этап 3: утверждение Инвестиционной программы в органе регулирования – Региональной энергетической комиссии - Департаменте цен и тарифов Краснодарского края – в срок до 15 ноября 2013 года.

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе досрочно закончить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора». 

2) пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции:

«4.2. После согласования Инвестиционной программы с ЗАКАЗЧИКОМ и администрацией Туапсинского городского поселения ЗАКАЗЧИК перечисляет на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня подписания акта сдачи-приёмки работ, 70 (семьдесят) процентов стоимости работ, указанной в п. 4.1 настоящего Договора. 

Окончательный расчет за выполненный объем работ (услуг) производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (пяти) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ после утверждения Инвестиционной программы органом регулирования – Региональной энергетической комиссией - Департаментом цен и тарифов Краснодарского края в порядке, установленном законодательством РФ».
Генеральный директор

МУП «ЖКХ  города Туапсе»
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